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	УТВЕРЖДАЮ

	
	Глава Александровского сельсовета

____________________ Н.Н.Былин


                                                                                           29.05.2013
ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса котировок № 01-з/13 

на выполнение работ по ремонту дороги

 по ул.Первомайская, д. Алексеевка, 
Нижнеингашского района
д.Александровка – 2013г.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 01 - з/13
о проведении  запроса котировок 

на выполнение работ по ремонту дороги по ул.Первомайская, д. Алексеевка, Нижнеингашского района

	Участники размещения заказа
	Участниками размещения заказа могут являться юридические лица независимо от организационно- правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель

	Заказчик, почтовый адрес, контактное лицо
	Администрация Александровского сельсовета Нижнеингашского района

663834, Красноярский край,  Нижнеингашский район, д.Александровка  ул.Центральная 29

E-mail: alexandrovka_adm@mail.ru

(839171) 35-4-10 

Былин Николай Николаевич;  Голубева Ирина Сергеевна

	Источник финансирования заказа
	Бюджет  Александровского сельсовета Нижнеингашского района

КБК 80201130939900244225

	Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа
	Заявки подаются в письменной форме, или в форме электронного документа (электронный документ подписывается ЭЦП в соответствии с Федеральным Законом  № 63-ФЗ от 06.04.2011г. «Об электронной подписи») по адресу: E-Mail: alexandrovka_adm@mail.ru
  по форме согласно приложению № 1 к извещению

	Наименование, характеристики  и объем выполняемых работ указаны в ведомости объемов 
На выполнение работ по ремонту дороги по ул.Первомайская, д. Алексеевка, Нижнеингашского района согласно приложению 2 к извещению
ОКДП  4540040

	Место выполнения работ
	Красноярский край, Нижнеингашский район, д.Алексеевка, 
ул. Первомайская

	Сроки выполнения работ
	30 дней с момента заключения контракта.

	Расходы, включенные в цену контракта
	Цена муниципального контракта включает общую стоимость выполнения работ с учетом всех затрат подрядчика, в том числе стоимости материалов, стоимости использования необходимого для выполнения работ оборудования и его доставки к месту выполнения работ,   уплату налогов и других обязательных платежей. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. 

Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

	Максимальная цена контракта
	450066 рублей

	Обоснование максимальной цены контракта
	Максимальная цена контракта определена на основании локальной сметы
(приложение 3 к извещению)

	Гарантийный срок и гарантии качества выполненных работ
	Срок гарантии на выполненные работы и материалы  составляет 2  года со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

	Место подачи котировочных заявок
	663834, Красноярский край,  Нижнеингашский район, д.Александровка  ул.Центральная 29, администрация Александровского сельсовета 

	Срок подачи  котировочных заявок
	Котировочная заявка подается  с момента размещения извещения на официальном сайте Российской  Федерации www.zakupki.gov.ru по           10 июня  2013 года до  10 часов 00 минут местного времени

	Срок и условия оплаты работ
	Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Заказчик осуществляет оплату фактически выполненных работ на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры на выполненный объем работ, надлежащим образом оформленных и подписанных обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, в течение 30 календарных дней.

	Срок подписания контракта 
	Победитель запроса котировок должен подписать проект контракта по форме утвержденной Заказчиком не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, и  не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

	Требования к участникам размещения заказа
	Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94 ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.


Глава Александровского сельсовета                                                    Н.Н.Былин                           

  Приложение № 1к извещению

(форма котировочной заявки)
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА № 01-з/13
по запросу котировок на выполнение работ по ремонту дороги 

по ул.Первомайская, д. Алексеевка, Нижнеингашского района

                                      «___»____________ 2013г

На Ваш запрос котировок ________________________________________________





               
 наименование участника размещения заказа

______________________________________________________________________

 место нахождения / для юридического лица /

ФИО __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

место жительства / для физического лица /
______________________________________________________________________

(банковские реквизиты)
ИНН_____________________________________________________________________________________

согласно выполнить работы по ремонту дороги по ул.Первомайская, д. Алексеевка, Нижнеингашского района на условиях, указанных в извещении о проведении  запроса котировок № 01-з/13 . 
Цена контракта _________/______________________________________________рублей 

                                     /числом/                                              /прописью/
в т.ч. НДС (НДС не облагается) _________________руб.

    Цена муниципального контракта включает общую стоимость выполнения работ с учетом всех затрат подрядчика, в том числе стоимости материалов, стоимости использования необходимого для выполнения работ оборудования и его доставки к месту выполнения работ,   уплату налогов и других обязательных платежей. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. 

Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.
Мы согласны подписать контракт по утвержденной форме в установленные сроки, на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок № 01-з/13 . 

Руководитель
___________________

          ____________________

 (должность)                      (подпись)



(расшифровка подписи)

М.П. (для юридического лица)                                                                                         

Приложение № 2 к извещению
	Ведомость объемов
	

	На выполнение работ по ремонту дороги по ул. Первомайская, д.Алексеевка, Нижнеингашского района
	

	Адрес объекта: 663834, Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, д.Алексеевка, ул.Первомайская

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№

пп
	Наименование работ и затрат
	
	
	
	
	Ед. изм.
	Кол-во
	

	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	4
	
	

	Раздел 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала
	1000 м2 площади основания
	2,4000
	
	

	2
	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 2
	
	
	1000 м3 грунта
	0,1370
	
	

	3
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,1583
	
	

	4
	Разработка грунта в отвал экскаваторами, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,0160
	
	

	5
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 75 км, класс груза 1, нормативное время пробега 3.861 час
	т
	
	258,8000
	
	

	6
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований под водопропускные трубы из песчано-гравийной смеси, дресвы
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,0500
	
	

	7
	Смесь песчано-гравийная природная
	
	
	
	
	м3
	
	5,0000
	
	

	8
	Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб 0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м
	1 м3 железобетона звеньев
	1,1200
	
	

	9
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,0200
	
	

	Примыкания дорог

	10
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля покрытия при толщине дороги по оси  до 12 см
	1000 м2 основания или покрытия
	0,0300
	
	

	11
	Готовые песчано-щебеночные смеси, размер зерен 20-10, 
	м3
	
	3,6000
	
	


Приложение 3 к извещению
Обоснование максимальной  цены контракта:

Максимальная цена контракта определена на основании локальной сметы
	Локальная смета № 
	 

	  На выполнение работ по ремонту дороги по ул. Первомайская д. Алексеевка  Нижнеингашского района
	 

	(Наименование работ и затрат, наименование объекта)
	 

	Адрес объекта: 
	 

	Основание: 
	 

	Сметная стоимость
	450,066
	тыс.руб.
	 

	Нормативная трудоемкость
	306,64
	чел.час.
	 

	Средства на оплату труда
	4,268
	тыс.руб.
	 

	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3кв.2012г

	С использованием: ТЕР (24) Красноярский край (зона 3)
	 

	№
пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Ст-ть ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда
рабочих не за-
нятых обслужи-
ванием машин,
чел.-ч
	 

	
	
	
	
	Всего с НР и СП
	экспллу-
атации
машин
	Всего с НР и СП
	оплаты
труда
	эксплуата-
ции машин
	
	 

	
	
	
	
	оплаты
труда
	в т.ч. з/пл
маш.
	
	
	в т.ч. з/пл
маш.
	на еди-
ницу
	всего
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	 

	    Раздел   1
	 

	1
	ТЕР 27-03-001-03
МДС35 п.4.7.
	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала
Ед.изм: 1000 м2 площади основания
	2,4000
	10242,7
	3304,07
	30092,85
	897,44
	9912,21
	34,3
	94,67
	 

	
	
	
	
	325,16
	312,12
	
	
	936,36
	
	
	 

	пЗП=1,15  пЭМ=1,25  пЗПМ=1,25  пЗТ=1,15  НР=121%=142,00*(0,85)=2218,9  СП=65%=95,00*(0,85)*(0,80)=1191,97  
	 

	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	2218,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	1191,97
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная стоимость по позиции
	 
	 
	 
	30092,85
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	ТЕР 01-01-048-02
МДС35 п.4.7.
	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 2
Ед.изм: 1000 м3 грунта
	0,1370
	14801,56
	2979,53
	4560,5
	1862,56
	510,24
	1205,1
	189,86
	 

	
	
	
	
	11822,03
	232,35
	
	
	39,79
	
	
	 

	пЗП=1,15  пЭМ=1,25  пЗПМ=1,25  пЗТ=1,15  НР=81%=95,00*(0,85)=1540,9  СП=34%=50,00*(0,85)*(0,80)=646,8  
	 

	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	1540,9
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	646,8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная стоимость по позиции
	 
	 
	 
	4560,5
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ТЕР 01-01-014-04
МДС35 п.4.7.
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1
Ед.изм: 1000 м3 грунта
	0,1583
	8551,26
	8327,47
	1946,76
	40,15
	1647,8
	24,59
	4,48
	 

	
	
	
	
	220,57
	932,2
	
	
	184,46
	
	
	 

	пЗП=1,15  пЭМ=1,25  пЗПМ=1,25  пЗТ=1,15  НР=81%=95,00*(0,85)=181,93  СП=34%=50,00*(0,85)*(0,80)=76,37  
	 

	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	181,93
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	76,37
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная стоимость по позиции
	 
	 
	 
	1946,76
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	ТЕР 01-01-004-05
МДС35 п.4.7.
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2
Ед.изм: 1000 м3 грунта
	0,0160
	7116,02
	7000,67
	161,79
	2,12
	140,01
	12,86
	0,24
	 

	
	
	
	
	115,35
	749,19
	
	
	14,98
	
	
	 

	пЗП=1,15  пЭМ=1,25  пЗПМ=1,25  пЗТ=1,15  НР=81%=95,00*(0,85)=13,85  СП=34%=50,00*(0,85)*(0,80)=5,81  
	 

	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	13,85
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	5,81
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная стоимость по позиции
	 
	 
	 
	161,79
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	310-3075-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 75 км, класс груза 1, нормативное время пробега 3.861 час
Ед.изм: т
	258,8000
	105,29
	0
	27249,05
	0
	0
	0
	0
	 

	
	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	
	
	 

	 
	Сметная стоимость по позиции
	 
	 
	 
	27249,05
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	ТЕР 27-04-001-02
МДС35 п.4.7.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований под водопропускные трубы из песчано-гравийной смеси, дресвы
Ед.изм: 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,0500
	3470,06
	2971,41
	251,27
	8,33
	185,71
	15,72
	0,9
	 

	
	
	
	
	144,94
	206,9
	
	
	12,93
	
	
	 

	пЗП=1,15  пЭМ=1,25  пЗПМ=1,25  пЗТ=1,15  НР=121%=142,00*(0,85)=25,72  СП=65%=95,00*(0,85)*(0,80)=13,82  
	 

	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	25,72
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	13,82
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная стоимость по позиции
	 
	 
	 
	251,27
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	408-0200
	Смесь песчано-гравийная природная
Ед.изм: м3
	5,0000
	121,05
	0
	605,25
	0
	0
	0
	0
	 

	
	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	
	
	 

	 
	Сметная стоимость по позиции
	 
	 
	 
	605,25
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	ТЕР 30-07-002-01
	Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб 0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м
Ед.изм: 1 м3 железобетона звеньев
	1,1200
	1321,8
	910,41
	1830,87
	154,58
	1019,66
	13,22
	14,81
	 

	
	
	
	
	138,02
	73,41
	
	
	82,22
	
	
	 

	НР=94%=110,00*(0,85)=222,59  СП=54%=80,00*(0,85)*(0,80)=127,87  
	 

	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	222,59
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	127,87
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная стоимость по позиции
	 
	 
	 
	1830,87
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	ТЕР 01-01-033-01
МДС35 п.4.7.
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
Ед.изм: 1000 м3 грунта
	0,0200
	838,43
	838,43
	24,2
	0
	20,96
	0
	0
	 

	
	
	
	
	0
	112,94
	
	
	2,82
	
	
	 

	пЗП=1,15  пЭМ=1,25  пЗПМ=1,25  пЗТ=1,15  НР=81%=95,00*(0,85)=2,28  СП=34%=50,00*(0,85)*(0,80)=0,96  
	 

	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	2,28
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	0,96
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная стоимость по позиции
	 
	 
	 
	24,2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	66722,54
	2965,18
	13436,59
	 
	304,96
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	1273,56
	
	
	 

	 
	 
	Прямые затраты по разделу
	 
	 
	 
	60 453
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы по разделу
	 
	 
	 
	4 206
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль по разделу
	 
	 
	 
	2 064
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	66 723
	 
	 
	 
	 
	 

	    примыкания дорог
	 

	10
	ТЕР 27-04-003-04
МДС35 п.4.7.
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля покрытия при толщине дороги по оси 12 см
Ед.изм: 1000 м2 основания или покрытия
	0,0300
	4462,66
	3465,18
	215,82
	16,11
	129,94
	48,84
	1,68
	 

	
	
	
	
	466,91
	342,36
	
	
	12,84
	
	
	 

	пЗП=1,15  пЭМ=1,25  пЗПМ=1,25  пЗТ=1,15  НР=121%=142,00*(0,85)=35,03  СП=65%=95,00*(0,85)*(0,80)=18,82  
	 

	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	35,03
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	18,82
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная стоимость по позиции
	 
	 
	 
	215,82
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	408-0345
	Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 5
Ед.изм: м3
	3,6000
	115,02
	0
	414,07
	0
	0
	0
	0
	 

	
	
	
	
	0
	0
	
	
	0
	
	
	 

	 
	Сметная стоимость по позиции
	 
	 
	 
	414,07
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого
	 
	 
	 
	629,89
	16,11
	129,94
	 
	1,68
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	12,84
	
	
	 

	 
	 
	Прямые затраты по разделу
	 
	 
	 
	576
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Накладные расходы по разделу
	 
	 
	 
	35
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль по разделу
	 
	 
	 
	19
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по разделу
	 
	 
	 
	630
	 
	 
	 
	 
	 

	Вид работ не задан (0)  НР (0 %)  СП (0 %)
	 

	 
	Оплата труда рабочих
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Машины и механизмы
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Материалы
	 
	 
	 
	28 268
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	 
	 
	 
	28 268
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	 
	 
	 
	28 268
	 
	 
	 
	 
	 

	Автомобильные дороги (1,6,10)  НР (121 =142,00*(0,85)%)  СП (65 =95,00*(0,85)*(0,80)%)
	 

	 
	Оплата труда рабочих
	 
	 
	 
	922
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Машины и механизмы
	 
	 
	 
	10 228
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Материалы
	 
	 
	 
	15 906
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	 
	 
	 
	27 056
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	2 280
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	1 225
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	 
	 
	 
	30 560
	 
	 
	 
	 
	 

	Земляные работы, выполняемые механизированным способом (2,3,4,9)  НР (81 =95,00*(0,85)%)  СП (34 =50,00*(0,85)*(0,80)%)
	 

	 
	Оплата труда рабочих
	 
	 
	 
	1 905
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Машины и механизмы
	 
	 
	 
	2 319
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Материалы
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	 
	 
	 
	4 224
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	1 739
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	730
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	 
	 
	 
	6 693
	 
	 
	 
	 
	 

	Мосты и трубы (8)  НР (94 =110,00*(0,85)%)  СП (54 =80,00*(0,85)*(0,80)%)
	 

	 
	Оплата труда рабочих
	 
	 
	 
	155
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Машины и механизмы
	 
	 
	 
	1 020
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Материалы
	 
	 
	 
	306
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	 
	 
	 
	1 480
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	223
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	128
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	 
	 
	 
	1 831
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	 
	 
	 
	450066,27
	2981,29
	13566,53
	 
	306,64
	 

	
	
	
	
	
	
	
	1286,4
	
	
	 

	 
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2000г
	 
	 
	 
	61 029
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	В том числе:
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	     Оплата труда рабочих
	 
	 
	 
	2 981
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	     Машин и механизмы
	 
	 
	 
	13 567
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	          В том числе: Оплата труда машинистов
	 
	 
	 
	1 286
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	     Материалы
	 
	 
	 
	17 232
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	     ФОТ
	 
	 
	 
	4 268
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	     Оборудование
	 
	 
	 
	27 249
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	4 975
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	3 053
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого с НР и СП
	 
	 
	 
	69 057
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Перевод в текущий уровень цен:
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	      Оплата труда рабочих
	 
	 
	12,48
	37 206
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	      Машины и механизмы
	 
	 
	5,37
	72 852
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	           В том числе: Оплата труда машинистов
	 
	 
	12,48
	16 054
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	      Материалы
	 
	 
	4,51
	77 716
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	     перевозка грузов
	 
	 
	4,21
	114 719
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Накладные расходы
	 
	 
	 
	52 930
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	25 989
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по смете
	 
	 
	 
	381 412
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	     НДС %
	 
	 
	18
	68 654
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	450 066
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Глава сельсовета                                                     Н.Н.Былин

Проект муниципального контракта №______

на выполнение работ по ремонту дороги 
по ул.Первомайская, д. Алексеевка, Нижнеингашского района

д.Александровка 





         «____»________ 2013 года

Администрации  Александровского сельсовета Нижнеингашского района, в лице  Главы Александровского  сельсовета Былина Николая Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и победитель запроса котировок на выполнение работ по ремонту дороги по ул.Первомайская, д. Алексеевка, Нижнеингашского района, предложивший наименьшую цену, __________________ в лице _____________ действующего на основании _____________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании результатов размещения заказа путем проведения запроса котировок (протокол № ___ от «__»_________2013 г.), заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства провести работы по ремонту дороги по адресу: ул.Первомайская, д. Алексеевка, Нижнеингашского района (далее - работы) в обусловленный срок, а Заказчик - принять и оплатить работы по условиям настоящего контракта в соответствии с ведомостью объема работ(приложение № 1) и по локальной смете (приложение № 2 к контракту).
2. Цена контракта и порядок расчетов

         2.1. Цена контракта установлена на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок  №___ от «___»___________2013 г. и составляет _________(_________ рублей ___ копеек) рублей, за счет средств Бюджет  Александровского сельсовета Нижнеингашского района, в т. ч. НДС (НДС не облагается)_________ рублей.. 

2.2. Цена контракта включает общую стоимость выполнения работ с учетом всех затрат подрядчика, в том числе стоимости материалов, стоимости использования необходимого для выполнения работ оборудования и его доставки к месту выполнения работ,   уплату налогов и других обязательных платежей. 

2.3. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

         Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

2.4. Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Заказчик осуществляет оплату фактически выполненных работ на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры на выполненный объем работ, надлежащим образом оформленных и подписанных обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, в течение 30 календарных дней.
3. Срок выполнения работ
        3.1. Срок исполнения работ по настоящему контракту: 30 дней с момента заключения настоящего контракта. 

4. Качество выполненных работ.
4.1. Срок гарантии на выполненные работы и материалы  составляет 2  года со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

5. Порядок контроля за исполнением контракта
5.1. Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует выполнение работ.

5.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что ее окончание к сроку становится  явно  невозможным, а также, если во время работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе расторгнуть Контракт в порядке, установленном Контрактом.

5.3. Заказчик совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет контроль за выполнением работ. Подрядчик предоставляет сертификат соответствия на применяемые материалы.
Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

5.4. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в Контракте.

6. Сроки и порядок приемки работ
6.1. Подрядчик письменно извещает Заказчика о завершении работ и готовности к сдаче фактически выполненных работ, предусмотренных настоящим контрактом, не позднее срока, установленного пунктом 3.1 настоящего контракта.

6.2. Одновременно с письменным извещением о готовности к сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику два экземпляра исполнительной документации, счет-фактуру на выполненный объем работ, а также подписанные со своей стороны акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

6.3. Заказчик, получивший извещение Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ, приступает к его приемке.

6.4. Приемка работ производится в течение трех дней со дня получения Заказчиком извещения Подрядчика о готовности объекта.
6.5.  В случае несоответствия выполненных работ локальной смете, Заказчик и Подрядчик составляют соответствующий двусторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым Подрядчик обязан в течение 7 дней устранить их без дополнительной оплаты в пределах локальной сметы, либо прекратить выполнение работ.

6.6. В случае обнаружения недостатков и дефектов  в выполненных работах Заказчик вправе потребовать от Подрядчика:

- безвозмездное устранение недостатков и дефектов в выполненных работах 
в 7-дневный срок с момента уведомления Заказчиком Подрядчика о выявленных недостатках, дефектах; 

- возмещение понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков и дефектов своими силами или силами третьих лиц.

6.7. При отказе Подрядчика устранить выявленные недостатки и дефекты в выполненных работах, Заказчик вправе удержать стоимость данных работ из причитающихся Подрядчику платежей. 

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств.  Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и положениями настоящего контракта.

7.2. Подрядчик несет ответственность за качество, объем и количество выполняемых работ на соответствие требованиям, установленным контрактом.
7.3. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего контракта в полной сумме сверх неустойки.
         7.4. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный имуществу третьих лиц и/или Заказчика во время производства работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанные с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

8. Непреодолимая сила

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

9. Разрешение споров

9.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.

9.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.

         9.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензий не более 15 дней. 

10. Порядок расторжения контракта
       10.1. Досрочное расторжение контракта допускается исключительно по соглашению Сторон с возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

       10.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.

       10.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам, оговоренным соглашением, или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.

       10.4. Настоящий контракт может быть расторгнут по следующим основаниям:

- при нарушении Подрядчиком срока исполнения контракта более чем на 7  дней;

- при систематическом не менее 2-х раз снижении качества работ, предусмотренных настоящим контрактом, в результате нарушения Подрядчиком условий контракта;

- в случае прекращения потребности или нецелесообразности продолжения выполнения работ.

       10.5. При расторжении контракта по любым основаниям  Заказчик обязуется:

- принять работы надлежащего качества, фактически выполненные Подрядчиком на момент расторжения настоящего контракта; 
- в течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика акта приемки выполненных работ подписать его или дать мотивированный отказ;

- в течение  10 дней с момента оформления указанных документов оплатить Подрядчику фактически выполненные работы.

11. Срок действия контракта
11.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 31 августа 2013 г.

11.2. Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями проведения запроса котировок и настоящего контракта.

12. Особые условия

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

12.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.

12.3. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

12.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

	                           «Заказчик»
	        «Подрядчик»

	Наименование юридического лица: Администрация  Александровского сельсовета Нижнеингашского района
	Наименование юридического лица:

	Юридический адрес: 663834, Красноярский край, Нижнеингашский район, д.Александровка, ул.Центральная, д.29
	Юридический адрес: 

 

	ИНН\КПП  2428001066/242801001

ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск 

р/сч 40204810600000000811

ОКАТО/ОГРН 04239802000/1022400758126

БИК 040407001
	

	Телефон: 8 (39171) 35-4 -10
	Телефон 

	Факс: 8 (39171) 35-4 -10
	Факс: 
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Приложение № 1

 к контракту   № ___                                                                                                                    от  «___»____2013 г. 
	Ведомость объемов
	

	На выполнение работ по ремонту дороги по ул. Первомайская, д.Алексеевка, Нижнеингашского района
	

	Адрес объекта: 663834, Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, д.Алексеевка, ул.Первомайская

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№

пп
	Наименование работ и затрат
	
	
	
	
	Ед. изм.
	Кол-во
	

	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	4
	
	

	Раздел 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала
	1000 м2 площади основания
	2,4000
	
	

	2
	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 2
	
	
	1000 м3 грунта
	0,1370
	
	

	3
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,1583
	
	

	4
	Разработка грунта в отвал экскаваторами, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,0160
	
	

	5
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 75 км, класс груза 1, нормативное время пробега 3.861 час
	т
	
	258,8000
	
	

	6
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований под водопропускные трубы из песчано-гравийной смеси, дресвы
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,0500
	
	

	7
	Смесь песчано-гравийная природная
	
	
	
	
	м3
	
	5,0000
	
	

	8
	Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб 0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м
	1 м3 железобетона звеньев
	1,1200
	
	

	9
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,0200
	
	

	Примыкания дорог

	10
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля покрытия при толщине дороги по оси  до 12 см
	1000 м2 основания или покрытия
	0,0300
	
	

	11
	Готовые песчано-щебеночные смеси, размер зерен 20-10, 
	м3
	
	3,6000
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  Приложение № 2

 к контракту   № ___                                                                                                                    от  «___»____2013 г. 
	Локальная смета № 
	 

	  На выполнение работ по ремонту дороги  по ул. Первомайская д. Алексеевка  Нижнеингашского района
	 

	(Наименование работ и затрат, наименование объекта)
	 

	Адрес объекта: 
	 

	Основание: 
	 

	Сметная стоимость
	
	тыс.руб.
	 

	Нормативная трудоемкость
	
	чел.час.
	 

	Средства на оплату труда
	
	тыс.руб.
	 

	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3кв.2012г

	С использованием: ТЕР (24) Красноярский край (зона 3)
	 

	№
пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Ст-ть ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда
рабочих не за-
нятых обслужи-
ванием машин,
чел.-ч
	 

	
	
	
	
	Всего с НР и СП
	экспллу-
атации
машин
	Всего с НР и СП
	оплаты
труда
	эксплуата-
ции машин
	
	 

	
	
	
	
	оплаты
труда
	в т.ч. з/пл
маш.
	
	
	в т.ч. з/пл
маш.
	на еди-
ницу
	всего
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
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